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Allgemeine Einkaufsbedingungen fir Bauleistungen (AEBB) (05.2022)
Anwendungsbereich

Die nachstehenden Geschéftsbedingungen liegen sdmtlichen Bestellungen der Auftraggeberin sowie samtli-
chen Angeboten und Lieferungen/Leistungen des Auftragnehmers an die Auftraggeberin zugrunde. Abweichen-
de Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn die
Auftraggeberin im Einzelfall nicht ausdricklich widerspricht oder eine Annahme der Leistung erfolgt.

Bestellungen und Leistungsabrufe durch die Auftraggeberin sowie damit im Zusammenhang stehende Verein-
barungen und Anderungen verpflichten nur, wenn sie schriftlich erfolgen. Die Schriftform ist auch gewahrt, wenn
die Erklarungen per Telefax, per E-Mail oder durch sonstige Datenferniibertragung erfolgen. Eine Unterschrift
ist zur Wahrung der Schriftform nicht erforderlich.

Vertragsbestandteile

Die auszufuhrende Leistung wird nach Art und Umfang durch folgende Unterlagen, die in angegebener Reihen-
folge gelten, bestimmt:

o das Bestellschreiben der Auftraggeberin und das zugrundeliegende Angebot des Auftragnehmers;

. das Verhandlungsprotokoll, soweit vorhanden

. im Ausschreibungsverfahren von der Auftraggeberin ausdricklich in Bezug genommene besondere
oder zusétzliche Vertragsbedingungen

o die Leistungsbeschreibung bzw. das Leistungsverzeichnis einschlieRlich der diesem zugrunde liegen-
den Zeichnungen, Muster usw.

o diese ,Allgemeine Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen® (07/2018)

. die anerkannten Regeln der Technik im Zeitpunkt der Abnahme

o alle fur das vertragsgegenstéandliche Bauvorhaben geltenden technischen Normen und auf dem Gebiet

der Bundesrepublik Deutschland giltigen fachspezifischen Richtlinien, insbesondere DIN-Normen so-
wie in Deutschland geltende EU-Normen in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses giltigen Fas-

sung

. die ,Betriebs- und Baustellenordnung fir Fremdfirmen der Regionetz GmbH* in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses giltigen Fassung

o die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen VOB Teil B in der neues-
ten Fassung

. die Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen VOB Teil C
in der neuesten Fassung als Mindeststandard fur die technische Ausfiihrung

o im Ubrigen das gesetzliche Werkvertragsrecht (BGB).

Im Falle von Widersprichen zwischen einzelnen Vertragsbestandteilen richtet sich die Rangfolge nach der
Reihenfolge der Aufzéhlung der Vertragsbestandteile in Absatz 2.1. Bei Widersprichen zwischen Text und Pla-
nen geht der Text den Planen vor. Bei Widerspriichen in den Vorgaben einer einzelnen Vertragsunterlagen ist
der Auftragnehmer verpflichtet, die qualitativ hdherwertige und konstruktiv bessere Leistung auszufihren, es sei
denn, die Auftraggeberin stimmt ausdriicklich einer abweichenden Vereinbarung zu.

Wenn und soweit der Anwendungsbereich des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG
NRW) eroffnet ist, werden die als Anlage beigefiigten BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
zu Vertragsbestandteilen.

Vertretung der Auftraggeberin

Hat die Auftraggeberin fir die Abwicklung des Bauvorhabens einen Dritten (z.B. Architekt, Ingenieur oder
Bauleiter) eingeschaltet, so ist dieser berechtigt, nach Malgabe der Auftraggeberin Weisungen zu erteilen, die
zur technisch und zeitlich ordnungsgeméafien Ausfuhrung der Bauleistung erforderlich sind. Weitergehende
rechtsverbindliche Erklarungen abzugeben und/oder entgegenzunehmen, bleibt ausschlieRlich der Auftragge-
berin vorbehalten. Insbesondere ist der Architekt nicht dazu bevollmachtigt, finanzielle Verpflichtungen zu Las-
ten der Auftraggeberin einzugehen, Vertragsanderungen anzuordnen, Zusatzleistungen zu vergeben oder
Stundenlohnarbeiten zu beauftragen, es sei denn er ist von der Auftraggeberin hierzu ausdricklich bevollméch-
tigt.
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Ausfiihrung

Der Ausflihrung diirfen nur solche Unterlagen zu Grunde gelegt werden, die die Auftraggeberin als zur Ausfiih-
rung bestimmt freigegeben hat. Der Auftragnehmer hat, soweit ihm Plane, Zeichnungen, Berechnungen oder
sonstige Unterlagen Uberlassen werden, diese Unterlagen unverziglich nach Erhalt auf ihre technische Richtig-
keit, Vollstandigkeit und Vertragskonformitat zu Uberprifen und der Auftraggeberin etwaige Unstimmigkeiten
und/oder entdeckte oder vermutete Mangel schriftlich anzuzeigen. Samtliche Unterlagen sind in deutscher
Sprache zu erstellen und vorzulegen.

Zur Gewahrleistung eines reibungslosen Bauablaufs ist die rechtzeitige Absprache (Erarbeiten eines gemein-
samen, abgestimmten Bauzeitenplans vor Baubeginn) aller an der BaumafRnahme beteiligten Firmen unbedingt
erforderlich.

Der Auftragnehmer benennt schriftlich bei der Auftragserteilung den fir seine Arbeiten voll verantwortlichen
Bauleiter. Dieser Bauleiter ist auch in vollem Umfang fir die Durchfiihrung der Arbeiten der vom Auftragnehmer
eingesetzten Nachunternehmer verantwortlich. Im Ubrigen gilt § 13.

Der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers ist mit der zur Leitung der Baustelle erforderlichen Vollmacht
auszustatten. Er muss berechtigt sein, Weisungen und Mitteilungen der Auftraggeberin in Empfang zu nehmen
und notwendige Anordnungen zu treffen. Er muss tber den Inhalt der Vertrags-bedingungen unterrichtet sein.

Es ist taglich ein Bautagebuch vom Bauleiter des Auftragnehmers zu fiihren, das von ihm auf Verlangen der
Auftraggeberin vorzulegen ist und von der Auftraggeberin jederzeit eingesehen werden kann. Ausgenommen
sind Hausanschlisse und KleinmaRnahmen nach Abstimmung mit der Auftraggeberin. Das Bautagebuch muss
alle Angaben enthalten, die fir die Ausflihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen.
Insbesondere muss das Bautagebuch folgende Angaben enthalten:

. Wetterlage;

. Massenmehrungen;

. Anzahl der an diesem Tag auf der Baustelle tatigen Personen des Auftragnehmers;
. die besonderen Vorkommnisse auf der Baustelle;

. Abweichungen vom geplanten Bauablauf;

. Besprechungsnotizen und Vermerke der Baubesprechung.

Das Bautagebuch wird fortlaufend nummeriert und ist bei der Schlussabrechnung vorzulegen. Auf Verlangen
der Auftraggeberin ist eine Durchschrift zeitnah (spatestens innerhalb von 5 Tagen) vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Baustelleneinrichtung und Beginn der Arbeiten Uber Lage und
Verlauf unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen zu vergewissern. Er ist insbesondere verpflichtet, sich Un-
terlagen und Angaben fiir alle im Baubereich verlegten Kabel, Leitungen und Rohre selbst zu beschaffen. Bei
den Baulasttragern der Versorgungsleitungen ist rechtzeitig eine 6rtliche Einweisung zu beantragen.

Die Zuleitung und der Verbrauch des erforderlichen Baustroms und Wassers gehen zu Lasten des Auftrag-
nehmers.

Handwerksleistungen gem. Anlage A zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) dirfen
nur von Auftragnehmern durchgefiihrt werden, die Uber eine entsprechende Eintragung bei der zustandigen
Handwerkskammer verfiigen. Der schriftiche Nachweis der Handwerksrolleneintragung ist vor Vertragsab-
schluss durch den Auftragnehmer der Auftraggeberin vorzulegen, sofern dies nicht im Zuge einer Unterneh-
menspraqualifikation  bereits erfolgt ist. Dieser schriftiche Nachweis darf zum Zeitpunkt des
Ausfliihrungsbeginns nicht alter als zwo6lf Monate sein.

Vorlage von Bescheinigungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Auftraggeberin innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsabschluss folgen-
de Bescheinigungen zur Verfugung zu stellen, soweit dies nicht bereits innerhalb des letzten  halben Jahres
geschehen ist:

. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zusténdigen Finanzamtes,
. Bescheinigung der zusténdigen Ortskrankenkasse Uber die ordnungsgemafle Abfihrung der Beitrage
zur Sozialversicherung,
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. Bescheinigung der zusténdigen Berufsgenossenschaft Gber die ordnungsgeméafe Entrichtung der Bei-
trage.

Arbeithehmer-Entsendegesetz, Freistellung von Anspriichen Dritter

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausfihrung des
Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindestentgelts zu gewéhren,
die durch einen fir allgemein verbindlich erkléarten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes erlassene Rechtsverordnung fur die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben wer-
den. Dies gilt entsprechend fiir Mindestentgelte nach dem Mindestlohngesetz. Der Auftragnehmer weist der
Auftraggeberin auf ihr Verlangen nach, dass er Vorschriften des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sowie samtli-
che zugehdrigen Vorschriften einhélt, dass er seinen Verpflichtungen zur Abfihrung der Lohnsteuer und der
Sozialversicherungsbeitrdge sowie der anteiligen Beitrage fir Urlaub an die ULAK (Urlaubs- und Lohnaus-
gleichskasse der Bauwirtschaft) ordnungsgemaf nachkommt.

Wenn und soweit der Anwendungsbereich des TVgG NRW eroéffnet ist, gilt ergdnzend das Folgende:

. Falls die Erbringung der Leistung nicht in den Geltungsbereich des Arbeithehmerentsendegesetzes
fallt, verpflichtet sich der Auftragnehmer, seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfiih-
rung der Leistung wenigstens ein Mindeststundenentgelt in der nach den Vorgaben des TVgG NRW
bei Angebotsabgabe vorgesehenen Hoéhe zu zahlen und eine Erkldrung Uber die Art der tariflichen
Bindung seines Unternehmens und die Hohe des gezahlten Mindeststundenentgelts abzugeben. Sind
mehrere der genannten Bestimmungen erfillt, verpflichtet sich der Auftragnehmer die fir seine Be-
schaftigten giinstigste Regelung anzuwenden.

. Weiter verpflichtet sich der Auftragnehmer dafiir Sorge zu tragen, dass auch Leiharbeiterinnen und
Leiharbeiter, die zur Ausfihrung der Leistung eingesetzt werden, in gleicher Weise entlohnt werden,
wie seine eigenen regular beschéftigten Mitarbeiter.

. Zudem sind alle Angebote der vom Auftragnehmer sorgfaltig ausgewahlten Nachunternehmer und Ver-
leiher von Arbeitskréften dahingehend zu prifen, ob die Angebote auf der Basis der maf3geblichen ta-
rifvertraglichen Mindestarbeitsentgelte und Mindestarbeitsbedingungen kalkuliert sein kénnen.

. Voraussetzung fir die Zustimmung der Auftraggeberin zum Einsatz von Nachunternehmern ist, dass
der Auftragnehmer den einzuschaltenden Nachunternehmern entsprechende Verpflichtungen auferlegt
und dies der Auftraggeberin mitteilt.

. Der Auftragnehmer hélt die Auftraggeberin von jeglicher Haftung und Inanspruchnahme durch seine
Arbeitnehmer, durch Arbeitnehmer etwaiger Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer auf Zahlung des
Mindestlohnes, von etwaigen Lohnsteuern- sowie von Anspriichen der Sozialkassen auf erstes Anfor-
dern frei. Droht eine entsprechende Inanspruchnahme der Auftraggeberin, ist die Auftraggeberin be-
rechtigt, ein Zurtckbehaltungsrecht an den dem Auftragnehmer zustehenden Zahlungen in
angemessener Hohe geltend zu machen. Dieses Zuriickbehaltungsrecht kann der Auftragnehmer
durch eine geeignete Sicherheit ablésen.

o Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen der Auftraggeberin Entgeltabrechnungen, die Un-
terlagen Uber die Abfihrung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Auftragnehmer und Nach-
unternehmern abgeschlossenen Vertrdge zum Zwecke der Prifung der Einhaltung der § 2 Abs. 1-4
des TVgG NRW vorzulegen., Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Auftraggeberin ein Auskunfts-
und Prufrecht bei der Beauftragung von Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmern und Verlei-
herinnen bzw. Verleihern von Arbeitskraften einrdumen zu lassen, vollstandige und priffahige Unterla-
gen zur Prifung der Einhaltung der Vorgaben des § 2 Abs. 1-4 TVgG NRW bereitzuhalten, auf
Verlangen der Auftraggeberin vorzulegen und zu erldutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch
die beauftragten Nachunternehmer oder Verleiher und Arbeitskréafte vertraglich sicherzustellen.

o Im Falle eines schuldhaften VerstoRes des Auftragnehmers gegen eine Verpflichtung § 2 Abs. 1-4
TVQG ist der Besteller berechtigt, eine Vertragsstrafe in Héhe von 1% der Nettoauftragssumme, bei
mehreren VerstéRen bis zu 5 % der Nettoauftragssumme, zu verlangen. Das Gleiche gilt, wenn der
Verstof3 durch einen vom Auftragnehmer eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem ein-
gesetzten Nachunternehmer oder Verleiher von Arbeitskraften begangen wird, es sei denn, dass der
Auftragnehmer den Versto3 bei Beauftragung des Nachunternehmers und des Verleihers von Arbeits-
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kraften nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht
kennen musste.

. Insgesamt ist die Auftraggeberin auf der Grundlage dieser Allgemeinen Einkaufbedingungen aber nicht
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verhangen, die 5 % der Nettoauftragssumme Uberschreitet.

. Der Auftraggeberin steht dariiber hinaus bei einer schuldhaften Nichterfullung der Verpflichtungen aus
§ 2 Abs. 1-4 TVgG NRW das Recht zur fristlosen Kiindigung bzw. Auflésung des Vertrages zu. Das
Gleiche gilt, wenn der Versto3 durch einen vom Auftragnehmer eingesetzten Nachunternehmer oder
Verleiher von Arbeitskraften begangen wird oder wenn der Auftragnehmer nicht seiner Pflicht nach-
kommt, auch die von ihm eingesetzten Nachunternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1-4 TVgG NRW zu
verpflichten.

Auf § 19 des Mindestlohngesetzes sowie § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wird hingewiesen.
Sicherheitsvorschriften

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Durchfiihrung und Abwicklung des Vertrages die maflgeblichen Vor-
schriften und anerkannten Regeln der Technik, die Vorschriften der Verbéande, insbesondere zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz, sowie die bau-, gewerbe- und verkehrsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Auf-
sichts- und Verkehrssicherungspflichten auf Baustellen und sonstigen Arbeitsstellen) einzuhalten; dies gilt auch
fur die jeweils geltenden Umweltschutz- und Entsorgungsvorschriften. Die Leistungen missen im Zeitpunkt der
Abnahme den jeweils gliltigen Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften entsprechen.

Gemal § 5 ArbSchG und § 3 BetrSichV hat der Auftragnehmer die Gefahrdungen zu ermitteln und zu beurtei-
len, die sich aus der beruflichen Tatigkeit seiner Beschaftigten oder durch die Verwendung der bereitgestellten
Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe ergeben. Die Geféahrdungsbeurteilung und die getroffenen Schutzmaflnahmen
sind zu dokumentieren und der Auftraggeberin spatestens mit der Auftragsbestatigung vorzulegen.

Maschinen oder Anlagen, die unter die Maschinenverordnung bzw. elektrische Betriebsmittel, die unter die Nie-
derspannungsrichtlinie fallen, sind mit einer CE-Kennzeichnung zu versehen und mit einer Betriebsanleitung zu
liefern. Die Konformitatserkldrung und die Betriebsanleitung sind der Auftraggeberin oder dem Leistungsemp-
fanger auszuhandigen. Nicht verwendungsfertige Maschinen sind mit einer Herstellererklarung zu liefern. Der
Auftragnehmer hat der Auftraggeberin im Vorfeld eine Gefahrdungsanalyse gemaR § 3 BetrSichV fir das von
ihm zu liefernde und zu montierende Anlagenteil zu erstellen und der Auftraggeberin auf Datentréager zur Verfu-
gung zu stellen.

Abfallentsorgung

Der Auftrag ist unter Einhaltung der Vorschriften nach den Abfallgesetzen des Bundes, des Landes Nordrhein-
Westfalen, der Altdlverordnung, der Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffVO), dem ADR sowie der sonstigen recht-
lichen Vorgaben auszufihren.

Die zu liefernden Behéltnisse sind vom Auftragnehmer mit der jeweiligen AVV-Nummer bzw. entsprechend der
Gefahrstoff-Verordnung sowie dem ADR zu kennzeichnen.

Bei der Entsorgung gefahrlicher Abfalle erhalt der Auftragnehmer von der Auftraggeberin spatestens vor  Ab-
transport der Abfalle gemaR der eANV einen elektronisch signierten Ausdruck des Begleitscheins. Kopien der
gultigen Nachweise sind beim Transport bereitzuhalten (Entsorgungsnachweis / Sammel-entsorgungsnachweis
/ vereinfachter Nachweis / vereinfachter Sammelnachweis).

Abfallmenge und Verbleib geféahrlicher Abfélle werden im elektronischen Abfallnachweissystem vom Entsorger
dokumentiert.

Bei der Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle sind der Auftraggeberin vom Auftragnehmer nach Abschluss der
Entsorgungsmallnahme - spéatestens bei Rechnungslegung - Kopien der vollstdndig ausgefiliten Ubernahme-
scheine vorzulegen.

Daruber hinaus ist die Auftraggeberin jederzeit berechtigt, die Erfullung der genannten Pflichten des Auftrag-
nehmers — insbesondere durch Kontrolle des Entsorgungs-/ Sammelentsorgungsnachweises und der Begleit-/
Ubernahmescheine — zu tberprifen.
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Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle

Der Auftragnehmer hat vor Abgabe seines Angebotes zu prifen, ob der Zustand der Baustelle bzw. des Baube-
reiches dem Verwendungszweck des Auftragnehmers entspricht.

Die Auftraggeberin behélt sich die Bauleitung vor. Dies entbindet den Auftragnehmer nicht von der Gestellung
einer eigenen verantwortlichen Bauaufsicht.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den nach § 59a BauO NRW fir die Baumanahme Verantwortlichen
unaufgefordert vor Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilen.

Die Bauleitung der Auftraggeberin weist den Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten in die Ortlichkeit ein. Den
Anordnungen der Bauleitung hat der Auftragnehmer Folge zu leisten.

Von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellte Lager- und Arbeitsplatze sowie Zufahrtswege sind in ordnungs-
gemalem Zustand zu halten bzw. in den Zustand zu versetzen, in dem sie dem Auftragnehmer zur Verfiigung
gestellt wurden. Insbesondere Schaden und Verunreinigungen, die der Auftragnehmer oder einer seiner Nach-
unternehmer zu vertreten haben, sind zu beseitigen. Im Ubrigen ist der Auftragnehmer zum Transport, Aufbau,
Vorhaltung und Rickbau der Baustelleneinrichtung fur die Dauer der gesamten Bauzeit verpflichtet.

Der Auftragnehmer ist fur die Bewachung und Verwahrung der von ihm oder seinen Nachunternehmern genutz-
ten Bauunterkiinfte, Arbeitsgerate, Arbeitskleider usw. verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstande auf
dem Gelande der Auftraggeberin befinden.

Der Auftragnehmer hat unter eigener Verantwortung alle MalRnahmen zu treffen, die zur Sicherung der Baustel-
le erforderlich sind. Hierzu gehért u. a. die Sicherung, Absperrung, Beleuchtung und gegebenenfalls Bewa-
chung der Baustelle, die Beschilderung entsprechend der Stralenverkehrsordnung bei Arbeiten im
StraRenraum, die Sduberung der StralRe und FuBwege, sowie Grundstickszufahrten und Laufstege entlang der
Baugruben in verkehrssicherem Zustand zu halten. Die Baustelle muss taglich mit Schluss der Arbeitszeit auf-
gerdumt und gesichert sein.

Sofern verkehrspolizeiliche Malnahmen (Beschilderung, Ampelanlage, Umleitungen) gefordert werden, sind
diese mit den zustéandigen Behérden abzustimmen und genehmigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung regelmaRig den durch seine Arbeiten anfallenden Bau-
schutt, anfallende Abfélle und Verpackungsmaterialien auf seine Kosten von der Baustelle abzufahren. Hierzu
gehort auch die Reinigung der Straen und Zufahrtswege, soweit den Auftragnehmer oder einen seiner Nach-
unternehmer ein Verschulden fir die Verunreinigung trifft. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Verunreini-
gungen Uber die Sinkkasten in das Kanalsystem gelangen. Zufahrtswege und Verkehrsflachen sind beim
Befahren mit schwerem Geréat vor Beschadigungen zu schitzen; eventuell verursachte Beschadigungen sind
nach Erfordernis unverziiglich auf Kosten des Auftragnehmers instand zu setzen.

Im Baustellenbereich vorhandene Anlagen, wie Hydranten, Schéchte, andere Versorgungsleitungen, Kanéle
usw. sind je nach Erfordernis gegen Beschéadigung zu sichern.

Nach Beendigung der Arbeiten am Bau sind die von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellten Rdume und
Flachen in ihren alten Zustand zu versetzen und zu Ubergeben, soweit den Auftragnehmer oder einen seiner
Nachunternehmer ein Verschulden an den Veranderungen trifft.

Alle unter Ziffern 9.5 bis 9.11 genannten Sicherungs- und SaduberungsmaRnahmen fihrt der Auftragnehmer
ohne zusatzliche Vergitung aus. Sie sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Kommt der Auftragnehmer seinen unter Ziffern 9.5 bis 9.11 genannten Verpflichtungen nicht nach, ist die
Auftraggeberin nach Ablauf einer dem Auftragnehmer gesetzten angemessenen Nachfrist verbunden mit der
Erkldrung, dass nach Ablauf dieser Frist die MaRnahmen auf Kosten des Auftragnehmers durchgefiihrt werden,
berechtigt, die erforderlichen Malnahmen unverziglich auf Kosten des Auftragnehmers durchfiihren zu lassen.

Baumaterialien

Werden vom Auftragnehmer Materialien (z. B. Rohre, Formstlicke, Armaturen, Kabel, Muffen, sonstige Lei-
tungsteile, Kleinmaterial usw.) zum Einbau auf der Baustelle bereitgestellt, so muss er der Bauleitung Gelegen-
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heit geben, sich von der Gite des Materials vor dem Einbau zu Gberzeugen. Gegebenenfalls sind auf Verlan-
gen der Bauleitung Gltenachweise (z. B. Priifzeugnisse) vorzulegen.

Von der Auftraggeberin zu stellendes Material ist im Lager der Auftraggeberin unter Angabe der Auftragsnum-
mer abzuholen.

Ausgebautes Material (Rohre, Kabel usw.) bleibt Eigentum der Auftraggeberin und ist dieser zu tGbergeben.
Inbetriebsetzungen und Probebetriebe

Der Auftragnehmer fiihrt samtliche erforderlichen Inbetriebsetzungen und Probebetriebe der geliefer-
ten/eingebauten technischen Anlagen und Bauteile durch. Hiermit verbundene Kosten inkl. der Hilfsmittel und
Betriebsstoffe tragt der Auftragnehmer. Der Umfang der Probebetriebe ist in Absprache mit der Auftraggeberin
festzulegen. Die Dokumentation Uber die durchgefuhrten Inbetriebsetzungen und Probebetriebe sowie tUber den
Nachweis eines stdrungsfreien Betriebs der 0. g. Anlagen und Bauteile ist jeweils bei der férmlichen Abnahme
zu Ubergeben.

Aufmaf

Das Aufmal wird gemeinsam durch Bevollméachtigte der Auftraggeberin und des Auftragnehmers erstellt. Die
erforderlichen Skizzen und Massenzusammenstellungen erfolgen durch den Auftragnehmer.

Die Vergltung fir die geleisteten Arbeiten erfolgt auf der Grundlage des von der Auftraggeberin gepriiften und
anerkannten Aufmafes unter Einbehaltung der vereinbarten Sicherheitsleistung.

Nachunternehmer

Soweit der Auftragnehmer seinerseits Dritte mit der Erbringung der Leistung beauftragen mochte, bedarf dies
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. Dies gilt entsprechend fir den Wechsel bzw. die
Hinzuziehung weiterer Nachunternehmer. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer
die ihm Ubertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei denn, die Auftraggeberin hat dem zuvor schriftlich
zugestimmt. Ungeachtet der Zustimmung der Auftraggeberin hat der Auftragnehmer nur Subunternehmer ein-
zusetzen, die fachkundig, leistungsfahig und zuverlassig sind. Die Auftraggeberin ist berechtigt, einzelne Sub-
unternehmer aus wichtigem Grund abzulehnen.

Auftragsvergabe

Die Auftraggeberin behélt sich das Recht vor, die Arbeiten in mehreren Losen an verschiedene Unternehmer zu
vergeben.

Anderungen des Vertrages, Nebenleistungen, Preisermittlung, Vergiitung, Zahlung

Der Auftraggeberin bleibt vorbehalten, fiir den Auftragnehmer zumutbare Anderungen des Vertrags gemaR §
650b BGB vorzunehmen. Die Vergitung richtet sich dann nach § 650c BGB.

Fihren Anderungen zu zeitlichen Verzégerungen, so hat der Auftragnehmer hierauf unverziiglich schriftlich
hinzuweisen, und zwar unter Angabe der voraussichtlichen Verzégerungsdauer. Erfolgt ein fristgerechter
schriftlicher Hinweis nicht, kann sich der Auftragnehmer nicht darauf berufen, dass durch die Leistungsdnde-
rung eine zeitliche Verzdgerung eintritt.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung der Auftraggeberin
verschlossen zur Aufbewahrung zu Ubergeben. Die Auftraggeberin darf die Preisermittiung bei Vereinbarung
neuer Preise oder zur Priifung von sonstigen vertraglichen Anspriichen 6ffnen und einsehen, nachdem der Auf-
tragnehmer davon rechtzeitig versténdigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein.
Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme
der Schlusszahlung zuriickgegeben.

Far von der Auftraggeberin gestellte Teile und Materialien sind notwendige Transportkosten innerhalb des
Werkes der Auftraggeberin sowie Schutzvorkehrungen nicht extra zu verglitende Nebenleistungen.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

Als Nebenleistung, die in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen ist, gilt auch jeder Transport und
jede Zwischenlagerung von angelieferten sowie von vorhandenen, ausgebauten und wieder zu verwendenden
Materialien (wie z.B. Platten, Pflaster usw.) im Baustellenbereich.

AulRerdem gehoéren MaBnahmen zur Sicherung von Baugruben, Arbeitsraumen und Graben gegen Tagwasser
zu den Pflichten des Auftragnehmers, die als Nebenleistungen nicht gesondert vergiitet werden.

Uberstunden oder Sonn- und Feiertagsarbeiten werden nur vergiitet, wenn die Auftraggeberin sie zuvor bestellt
hat und die Vergltung vereinbart wurde.

Die Vergutung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsachlich ausgefiihrten Mengen berech-
net, wenn keine andere Berechnungsart (z.B. durch Pauschalpreis, nach Stundenlohnséatzen) vereinbart ist. Die
Vergltung bemisst sich nach Einheitspreisen fur technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, deren
Menge nach Mal}, Gewicht oder Stiickzahl im Leistungsverzeichnis angegeben wird.

Wenn mit dem Auftragnehmer ein Pauschalpreis vereinbart wird, werden mit dem Pauschalpreis alle zur ver-
tragsgemafen Erstellung des beauftragten Werkes erforderlichen Leistungen abgegolten.

Uber die Angebotspreise hinaus werden keine besonderen Vergiitungen fiir Nebenleistungen gewéhrt, wenn
nicht besondere Positionen im Leistungsverzeichnis hierfur vorgesehen sind.

Die vereinbarten Preise sind Festpreise fir die vertragliche Dauer der Bauzeit. Soweit vertraglich nicht aus-
drucklich anders vereinbart, werden nach der Auftragserteilung eintretende Lohnerhéhungen und Materialpreis-
steigerungen nicht vergitet.

Soweit mit dem Auftragnehmer ein Pauschalpreis vereinbart ist, gelten die Angebots- und Vertragspreise fir die
fertige Leistung bzw. Lieferung frei Baustelle einschliellich Abladen und Verpackung. Fur die angebotenen
Leistungen Ubernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollstandigkeit, d.h. Leistungen und Nebenleis-
tungen, die sich aus den Positionen zwangslaufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungs-
verzeichnis nicht ausdricklich erwahnt sind.

Der Auftragnehmer tréagt das Mengen- und Massenrisiko. Eine Vergutung Uber einen vereinbarten Pauschal-
festpreis hinaus ist jedoch nur ausgeschlossen, soweit es zu keiner von der Auftraggeberin angeordneten Leis-
tungsanderung kommt.

Stundenlohnarbeiten werden grundsétzlich nicht gesondert vergitet, es sei denn, diese werden von der Auf-
traggeberin ausdricklich angeordnet.

Fahrt der Auftragnehmer auf Anordnung der Auftraggeberin Stundenlohnarbeiten aus, so hat der Auftragneh-
mer arbeitstaglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung bei der Bauleitung einzureichen und sich von
dieser bestatigen zu lassen. Die Stundenlohnzettel missen das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, den
genauen Ausfuhrungsort auf der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskrafte, deren Berufs-,
Lohn- oder Gehaltsgruppe, die GerategrofRen enthalten sowie die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft ggf.
mit Aufgliederung nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit einschliefilich in dem Verrechnungssatz
nicht enthaltener Erschwernisse.

Die Unterschrift unter den Stundenzetteln stellt kein Anerkenntnis der ordnungsgemafRen Erbringung der darin
aufgeflihrten Leistungen sowie keine Abnahmeerkldrung dar, sondern nur die Bestatigung, dass die Stunden
erbracht wurden - unabhangig davon, ob sie als Stundenlohnarbeiten oder als vertraglich geschuldete Leistung
vergltet werden.

Der Auftragnehmer kann von der Auftraggeberin Abschlagszahlungen in Héhe des Wertes der von ihm erbrach-
ten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Bei der Vorlage von Folgerechnungen bzw. bei
Vorlage der Schlussrechnungen sind vorausgegangene und abrechnungsmaégig zu bericksichtigende Rech-
nungen grundsatzlich mit anzugeben. Geleistete Abschlags- und Vorauszahlungen sind in nachfolgenden
Rechnungen und vor allem in den Schlussrechnungen jeweils namhaft zu machen. Sind die erbrachten Leis-
tungen des Auftragnehmers nicht vertragsgemaf, kann die Auftraggeberin die Zahlung eines angemessenen
Teils des Abschlags verweigern.

Zahlungen erfolgen, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 30 Tagen rein netto nach Lieferung bzw.
Abnahme und Eingang einer ordnungsgemafien und prifbaren Rechnung. Soweit Skontoabzug vereinbart wur-
de, ist dieser auch zulassig, wenn der Besteller aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Hohe wegen
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16.

16.1.

16.2.

17.

17.1

17.2.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Mangeln zurtickbehalt. Hinsichtlich des zuriickbehaltenen Betrages beginnt die Zahlungsfrist nach vollstandiger
Beseitigung der Mangel.

Ausfiihrungsfristen, Bauzeitenplan, Schadensersatzanspriiche
Die im Bauzeitenplan und/oder im Bestellschreiben aufgefiihrten Fristen sind Vertragsfristen.

Witterungseinflisse haben grundsétzlich keinen Einfluss auf die vereinbarten Ausfiihrungsfristen, auch wenn
tatsachlich eine Behinderung oder Unterbrechung in der Bauausfiihrung eingetreten ist, soweit es sich um Wit-
terungseinflisse handelt, mit denen bei Abgabe des Angebotes normalerweise gerechnet werden musste. Un-
ter Witterungseinflissen sind alle Umsténde zu verstehen, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch sowohl
in ihrer Entstehung als auch in ihrer Auswirkung auf die Witterung zuriickzufihren sind; maRgebliche Anhalts-
punkte geben insoweit die Ortlichen und jahreszeitlichen Verhéltnisse. Zu den normalen Witterungseinfliissen
zahlen insbesondere mehrere aufeinanderfolgende Regentage, Wolkenbriche auch in der warmeren Jahres-
zeit, Stirme auch in der kalten Jahreszeit. AulRergewdhnlich und unerwartet stark auftretende Witterungsein-
flisse kénnen dagegen eine Verlangerung der Ausfihrungsfrist bewirken. Dazu zahlen u. a. Hochwasser,
Sturmfluten, ungewdhnlich hohe Grundwasserstéande oder ungewdhnlicher Sturm. Zur Feststellung, ob es sich
um aulRergewdhnlich und unerwartet stark auftretende Witterungseinflisse handelt, ist auf das statistische Mit-
tel der letzten 20 Jahre nach den Erkenntnissen des Deutschen Wetterdienstes abzustellen.

Vertragsstrafe

Gerét der Auftragnehmer durch Uberschreitung der vereinbarten Fertigstellungsfrist (Fertigstellung der komplet-
ten geschuldeten Leistung) in Verzug, so verpflichtet er sich, fiir jeden Werktag des Verzuges 0,19 % der Netto-
abrechnungssumme zu zahlen, héchstens jedoch 5 % der Nettoabrechnungssumme. Unter
,Nettoabrechnungssumme* ist die nach Abwicklung des Vertrages geschuldete Vergltung zu verstehen.

Werden Termine einvernehmlich verschoben, gelten diese neuen Fristen auch fir die Vertragsstrafe, ohne dass
es hierflr einer neuen Vereinbarung bedarf.

Die Geltendmachung der Vertragsstrafe braucht sich die Auftraggeberin noch nicht bei der Abnahme vorzube-
halten. Sie kann sie vielmehr bis zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend machen.

Der Auftraggeberin bleibt die Geltendmachung etwaiger Schadensersatzanspriche unter Anrechnung der ge-
gebenenfalls verwirkten Vertragsstrafe vorbehalten. Durch den Einbehalt der Vertragsstrafe wird nicht ausge-
schlossen, dass die Auftraggeberin entsprechende weitergehende Forderungen geltend macht.

Weitere Vertragsstrafen kénnen sich aus den BVB TVgG NRW ergeben, soweit dieses anwendbar ist, vgl. Ziffer
2.3.

Abnahme

Hat der Auftragnehmer seine Gesamtleistung ohne wesentliche Mangel fertig gestellt, so findet auf Anforde-
rung des Auftragnehmers die Abnahme statt.

Die Parteien fihren in angemessener Frist nach Fertigstellung der Gesamtleistung des Auftragnehmers eine
formliche Abnahme durch. Eine Abnahme durch Ingebrauchnahme ist ausgeschlossen.

Die Abnahme der endgliltig wiederhergestellten StraRenoberflachen findet bei gréReren BaumaRnahmen
zusammen mit einem Vertreter der Auftraggeberin, des Auftragnehmers und der zustéandigen Kommune statt.

Rechtliche Teilabnahmen sind ausgeschlossen. Ebenso wird eine fiktive Abnahme nach § 12 Abs. 5 VOB/B
ausdricklich ausgeschlossen.

Abnahmen werden erst durchgefiihrt, wenn alle abzunehmenden Bauleistungen des Auftragnehmers vertrags-
geman erbracht und keine wesentlichen Méangel vorhanden sind. Verweigert die Auftraggeberin die Abnahme
unter Angabe von Mangeln, hat sie auf Verlangen des Auftragnehmers an einer gemeinsamen Feststellung des
Zustands des Werks mitzuwirken.

Verweigert die Auftraggeberin die Abnahme wegen wesentlicher Mangel oder wegen nicht fertig gestellter
Leistung, so hat der Auftragnehmer nach Herstellung der vertragsgerechten Leistung die Abnahme erneut
schriftlich zu beantragen.
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18.7.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

20.

20.1.

Die im Abnahmeprotokoll festgehaltenen Méngel sind vom Auftragnehmer innerhalb einer ange-messenen
Frist, die im Protokoll festgelegt wird, zu beseitigen. Uber die Mangelbeseitigungen des  Auftragnehmers er-
folgt eine férmliche Abnahme.

Méngelanspriiche

Fir die Méangelanspriiche der Auftraggeberin gilt § 13 VOB/B, jedoch betragt die Verjahrungsfrist abweichend
von § 13 Abs. 4 VOB/B in allen Fallen finf Jahre. Diese Verjahrungsfrist von finf Jahren gilt auch fiir maschi-
nelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen. § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B wird ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer tritt sémtliche Mangelanspriche sowie Anspriiche auf Rickzahlung evtl. zu viel gezahlter
Vergltung, die dem Auftragnehmer gegenuber seinem Nachunternehmer zustehen, aufschiebend bedingt an
die Auftraggeberin ab, und zwar fir den Fall, dass

. der Auftragnehmer Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens, oder soweit es sich um ein auslan-
disches Unternehmen handelt, Antrag auf Eréffnung eines dem Insolvenzverfahren gleichwertigen Ver-
fahrens, stellt oder

. das Insolvenzverfahren oder das entsprechende ausldndische Verfahren eroffnet worden ist oder

. das Insolvenzverfahren oder das entsprechende auslandische Verfahren mangels Masse nicht eréffnet
oder wieder eingestellt worden ist.

Die Auftraggeberin nimmt die Abtretung an.

Kommt der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Beseitigung eines wahrend der Ausfiihrung aufgetretenen Mangels
(§ 4 Abs. 7 VOB/B) nicht nach, kann ihm die Auftraggeberin eine angemessene Frist zur Beseitigung des Man-
gels setzen und erklaren, dass sie ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe. Nach fruchtlo-
sem Ablauf dieser Frist ist die Auftraggeberin berechtigt, dem Auftragnehmer den Auftrag zu entziehen.
Stattdessen und in Abweichung von der VOB/B kann die Auftraggeberin auch nach Ablauf dieser Frist den
Mangel durch einen Dritten beseitigen lassen und den Auftragnehmer mit den Kosten dieser M@ngelbeseitigung
belasten. In diesem Fall ist die Auftraggeberin zur Kiindigung gemaf § 8 Abs. 3 VOB/B nicht berechtigt.
Sicherheiten

Sicherheit durch Biirgschaften, Anforderungen

Auf Verlangen der Auftraggeberin ist Sicherheit durch Blrgschaften zu leisten. Die Blrgschaft ist von einem in
der Europaischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer zu stellen.

Die Burgschaftsurkunde ist der Auftraggeberin schriftlich einzureichen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Birgen:

. Der Birge Ubernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach deutschem
Recht.
. Auf die Einreden der Anfechtung (§ 770 Abs.1 BGB), der Vorausklage (§ 771 BGB) und - soweit nicht

die Forderung des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin unbestritten oder rechtskraftig festgestellt
ist - auf die Einrede der Aufrechnung (§ 770 Abs. 2 BGB) wird verzichtet.

. Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Blrgschaftsurkunde. Die Anspriiche
Birgschaft gesicherten Hauptforderung, spatestens aber in 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjah-
rungsbeginn.

Die Burgschaft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

Die Kosten der Burgschaften tragt der Auftragnehmer.
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20.2.  Sicherheit fiir die Vertragserfiillung

Zur Sicherstellung der ordnungsgemafien und termingerechten Ausflihrung der Vertragsleistungen einschlief3-
lich etwaiger vereinbarter und/oder angeordneter Leistungsanderungen hat der Auftragnehmer eine selbst-
schuldnerische, unbefristete Blrgschaft entsprechend Ziffer 20.1. in Ho6he von 5 % der Nettoauftragssumme zu

stellen.

Die Sicherheit fir Vertragserfiillung erstreckt sich auf die Erfillung sémtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag.

Leistet der Auftragnehmer die Sicherheit nicht binnen 14 Werktagen nach Vertragsabschluss, so ist die Auf-
traggeberin berechtigt, von jeder Zahlung einen Geldbetrag in H6he von 5 % der jeweiligen Nettoauszahlungs-
summe als Sicherheit einzubehalten. Die Auftraggeberin ist nicht dazu verpflichtet, den Einbehalt auf ein
gemeinsames Sperrkonto einzuzahlen. Die Anlegungs- und Verzinsungspflicht nach § 17 Abs. 6 VOB/B wird
abgedungen. Der einbehaltene Betrag wird ausgezahlt, sobald eine vertragsgerechte Vertragserfullungsbiirg-

schaft nachgereicht wird.

Die Vertragserfillungsbirgschaft wird auf Verlangen zurlickgegeben, wenn samtliche in ihr erfassten Verpflich-

tungen vertragsgemaf erfillt sind.

20.3. Sicherheit fiir die Mangelanspriiche (Gewahrleistungssicherheit)

Als Sicherheit fiur eventuelle Mangelanspriiche (Gewahrleistung) werden 3 % der Schlussrechnungssumme
(netto; inklusive baukonstruktiven Nachtragen gemafl § 1 Abs. 3, Abs. 4 Satz 1 VOB/B, jedoch ohne etwaige
bauzeitbezogene Anspriiche) einbehalten. Der Auftragnehmer kann, soweit die Sicherheitsleistung nicht ver-
wertet ist, die Auszahlung verlangen, sofern er in Hohe der geschuldeten Sicherheit eine selbstschuldnerische,
unbefristete Blrgschaft entsprechend Ziffer 21.1. stellt. Die Auftraggeberin ist nicht dazu verpflichtet, den Ein-
behalt auf ein gemeinsames Sperrkonto einzuzahlen. Die Anlegungs- und Verzinsungspflicht nach § 17 Abs. 6

VOB/B wird abgedungen.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche (Gewahrleistungssicherheit) hat die Auftraggeberin nach Ablauf der Verjah-
rungsfrist fir die Mangelanspriche zurlickzugeben. Soweit jedoch zu dieser Zeit seine Anspriiche noch nicht

erflllt sind, darf sie einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhalten.

21. Gefahrtragung, Haftung, Riickgabe beigestellter Baustoffe

21.1.  Anstelle von § 7 VOB/B gilt die Gefahrtragungsregelung des § 644 BGB.

21.2.  Von der Auftraggeberin beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer bis zur Abnahme gegen Diebstahl und

andere Schaden zu schiitzen und zu versichern.

21.3. Beigestellte Baustoffe, die der Auftragnehmer nicht verwendet hat, sind nach der Abnahme dem Auftraggeber

unter Angabe der Auftragsnummer zu Ubergeben.

22. Produkthaftung

Sollte die Auftraggeberin aufgrund in- oder auslandischer Produkthaftungsregelungen oder —gesetze wegen ei-
ner Fehlerhaftigkeit der Leistungen und/oder Produkte des Auftragnehmers in Anspruch genommen werden, ist
der Auftragnehmer verpflichtet, die Auftraggeberin auf erstes Anfordern von derartigen Anspriichen freizuhalten.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner zum Ersatz aller der Auftraggeberin insoweit in Betracht kommenden

Schaden, etwa der Kosten einer vorsorglichen Ruckrufaktion.

23. Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Bauausfihrung eine ausreichende Haftpflichtversicherung
auf seine Kosten abzuschlieBen. Diese Versicherung muss auch das Produkthaftungsrisiko entsprechend Ziffer
23 sowie das Risiko wegen mangelhafter Erbringung von Planungs- bzw. Baulberwachungsleistungen ein-
schlieBen, soweit der Auftragnehmer mit entsprechenden Leistungen beauftragt ist. Der Auftragnehmer wird
den Versicherungsschutz seiner Haftpflichtversicherung von dem Beginn der von ihm zu erbringenden Leistung

an bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist aufrechterhalten.
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Die Deckungssummen der vom Auftragnehmer abzuschlieRenden Haftpflichtversicherung betragen je VerstoR3

mindestens
. Euro 2,5 Mio. fir Personenschaden und
. Euro 5 Mio. fur Sach- und Vermdgensschaden.

Die jeweilige Deckungssumme der Versicherung ist keine Haftungsbegrenzung.

Das Bestehen der Haftpflichtversicherung wird der Auftragnehmer der Auftraggeberin durch Ubergabe einer
Kopie der Versicherungspolice auf Verlangen der Auftraggeberin nachweisen. Das Fortbestehen der Haft-
pflichtversicherung des Auftragnehmers ist der Auftraggeberin auf ihren Wunsch jederzeit erneut nachzuwei-
sen. Weist der Auftragnehmer das Bestehen der Haftpflichtversicherung nicht zu dem in Abs. 1 genannten
Zeitpunkt und auch nicht innerhalb einer ihm von der Auftraggeberin gesetzten angemessenen Frist nach, ist er
nicht berechtigt, mit der Bauausfiihrung zu beginnen oder fortzufahren. Etwaige sich hieraus ergebende Bau-

verzégerungen hat der Auftragnehmer zu vertreten.

24, Freistellungsbescheinigung

Gemal dem ,Gesetz zur Einddmmung illegaler Beschaftigung im Baugewerbe® ist die Auftraggeberin verpflich-
tet, von den an den Auftragnehmer ab 01. Januar 2002 zu zahlenden Vergutungen (einschlieBlich MwSt.) einen
Steuerabzug von 15 % vorzunehmen, wenn keine giltige Freistellungsbescheinigung vorgelegt werden kann.

25. Forderungsabtretung

Der Auftragnehmer ist — unbeschadet bei Abtretung einer Geldforderung gem. § 354a HGB — ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Auftraggeberin nicht berechtigt, seine Forderungen gegen die Auftraggeberin an

Dritte abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen.

26. Freistellung von Anspriichen Dritter

Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin von Anspriichen Dritter freizustellen, die auf einer schuldhaften Ver-

letzung seiner vertraglichen Pflichten beruhen.

27. Kiindigungsrechte

Die Auftraggeberin kann den Vertrag bis zur Vollendung der Leistung jederzeit kiindigen. Dem Auftragnehmer
steht in diesem Fall die vereinbarte Vergitung zu. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der
Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines

Betriebs erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst (§ 648 BGB).

Kundigt die Auftraggeberin aus wichtigem Grund und hat der Auftragnehmer die Kindigung zu vertreten, so
werden die bis dahin erbrachten in sich abgeschlossenen Leistungen vergiitet, sofern sie dem Auftraggeber von

Nutzen sind.

Im Ubrigen richten sich das Kiindigungsrecht der Auftraggeberin sowie die Abwicklung des Vertrages nach ei-
ner Kiindigung nach § 8 VOB/B. Fir das Kindigungsrecht des Auftragnehmers einschlieRlich der Abrechnung

gilt § 9 VOB/B.

Weitere Kiindigungsrechte kénnen sich aus den BVB TVgG NRW ergeben, soweit dieses anwendbar ist, vgl.

Ziffer 2.3.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach einer Kiindigung die Baustelle zu raumen und alle Projektunterlagen,

die fur die Fortfihrung von Bedeutung sind, unverziglich an die Auftraggeberin herauszugeben.

28. Teilkiindigung

28.1. Schadensersatz fiir entgangenen Gewinn kann der Auftragnehmer im Falle der Teilkiindigung nicht verlangen,

wenn ihm ein gleichwertiger Ersatzauftrag angeboten wird.
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28.2.  Bei Kiindigung von Eventualpositionen (Bedarfspositionen) schuldet die Auftraggeberin nur die Zahlung der
bisher beauftragten und erbrachten Leistungen. Mehrkosten oder Schadensersatzanspriiche fir entfallene Leis-

tungen konnen nicht gefordert werden.

29. Uberzahlungen

Bei Riickforderungen der Auftraggeberin aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer

nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

30. Kooperationspflicht

30.1. Der Auftragnehmer ist auch bei Behinderungen, deren Tatsache und Wirkungen fur die Auftraggeberin offen-

kundig sind, zur schriftlichen Behinderungsanzeige verpflichtet, es sei denn, die Behinderung ist unstreitig.

30.2.  Auf Verlangen der Auftraggeberin hat der Auftragnehmer am elektronischen Gutschriftenverfahren mit Leis-

tungserfassung durch den Auftragnehmer und Leistungskontrolle durch die Auftraggeberin teilzunehmen.

31. Geheimhaltung

Der Auftragnehmer hat alle ihm im Rahmen der Leistungserbringung zur Kenntnis gelangten nicht offenkundi-
gen kaufmannischen und technischen Informationen geheim zu halten. Der Auftragnehmer steht dafir ein, dass
die ihm zur Durchfihrung des Auftrages zur Verfigung gestellten Daten mit Sorgfalt behandelt werden und

nicht fir andere Zwecke weitergegeben und weiterverwendet werden.

Zu einer entsprechenden Geheimhaltung hat der Auftragnehmer auch alle seine Beschaftigten und Erfiillungs-

gehilfen einschlieBlich der von ihm herangezogenen Nachunternehmer zu verpflichten.

32. Datenschutz

32.1.  Wenn und soweit der Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung eines nach diesen Allgemeinen
Bedingungen fir Bauleistungen geschlossenen Vertrages personenbezogene Daten der Auftraggeberin
und/oder Dritter im Auftrag der Auftraggeberin verarbeitet und die Parteien keine gesonderte Vereinbarung Gber
die Auftragsverarbeitung geschlossen haben, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Auftraggeberin unverzig-
lich schriftlich Uber diesen Umstand unter Angabe der Einzelheiten der Auftragsverarbeitung zu informieren. In
einem solchen Fall werden die Parteien unverzuglich eine gesonderte Vereinbarung tber die Auftragsverarbei-

tung schlielen.

32.2.  Die nachfolgenden Regelungen der Abséatze 3 bis 9 gelten, sofern nicht in einem AV-Vertrag oder einer sonsti-

gen Verpflichtungserklarung anders geregelt.

32.3.  Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der einschlagigen Datenschutz- und Telekommunikations-
gesetze in ihrer jeweils geltenden Fassung wie beispielsweise EU-DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)
sowie nationaler Anpassungsgesetze, BDSG (neu), TKG (Telekommunikationsgesetz), TMG (Telemedienge-
setz), etc. Alle im Rahmen der Leistungserbringung tatigen Mitarbeiter sind zu der Einhaltung der geltenden
Bestimmungen, insbesondere der EU-DSGVO (insb. Art. 29), sowie des Fernmeldegeheimnisses gemaf § 88

TKG verpflichtet.

32.4. Zu den allgemeinen Pflichten zahlt auch eine angemessene Notfallplanung. Ein entsprechender Nachweis ist

auf Anforderung zu erbringen (Sicherheitskonzept, Zertifizierung, etc.).

32.5.  Der Auftragnehmer wird den Besteller von allen Ansprichen Dritter und Kosten umfassend auf erstes Auffor-
dern freistellen, die sich aus einer Verletzung dieser Vereinbarung oder gesetzlicher Bestimmungen ergeben.
Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf eine etwaige Verletzung dieser Vereinbarung oder gesetzlicher

Bestimmungen durch Mitarbeiter und/oder Berater des Auftragnehmers.

32.6. Alle Kenntnisse zu Daten und Informationen, die im Rahmen einer Leistungserbringung erlangt werden, werden
ausschliefllich zweckgebunden verwendet. Eine weitergehende Nutzung der Daten und Informationen — oder
Teile oder Verknupfungen hieraus — sowie eine Weitergabe an Dritte ist untersagt bzw. bedarf unserer vorheri-

gen schriftlichen Zustimmung.

32.7.  Der Einsatz von Unterauftragnehmern bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.
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32.8.

32.9.

Der Auftragnehmer gewabhrleistet bei von ihm zu verantwortenden Verbindungen oder Zugéngen zu unseren IT-
Systemen den Ausschluss der Beeintrachtigung durch passive oder aktive Angriffe aus oder tUber den Netzbe-
reich des Auftragnehmers (Hierzu zahlen unter anderem: Trojanische Pferde, Ransomware, Viren, Wirmer,
DDoS- oder DDoSAPT-Attacken, Angriffe zum Abhéren von Verbindungen).

Der Auftragnehmer wird den Besteller unverziglich informieren, sofern eine Beeintrachtigung der Verarbeitung
der Daten des Bestellers droht.

32.10 Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur uneingeschrénkten Einhaltung der gesetzlichen UnbundlingAnforderun-

33.

34.

34.1.

34.2.

34.3.

Anlage:

gen; insbesondere zur Umsetzung des von der Auftraggeberin entwickelten Gleichbehandlungsprogramms dur-
fen Daten oder Informationen i.S.d. § 9 EnWG, die einen unberechtigten Wettbewerbsvorteil verschaffen
koénnen, durch den Auftragnehmer ausschlieRlich mit schriftlicher Einwilligung durch die und nach Vorgabe ge-
geniber der Auftraggeberin an Dritte weitergegeben werden. Die Auftraggeberin behalt sich zur Uberwachung
der Einhaltung der Unbundling-Anforderungen ein uneingeschrénktes Kontroll- und Einsichtsrecht in alle Daten
und Vorgange vor, welche die nach diesem Vertrag von dem Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen betref-
fen.

Veroffentlichungen

Der Auftragnehmer sagt zu, nur dann Uber das Objekt in den Medien zu berichten, wenn vor der Veréffentli-
chung eine Abstimmung mit der Auftraggeberin erfolgt ist.

Liegt eine Zustimmung von Seiten der Auftraggeberin zur Veréffentlichung nicht vor, so ist der Auftragnehmer
verpflichtet, Gber den ihm erteilten Auftrag, insbesondere lber dessen Umfang sowie die vereinbarten Termine,
ferner Uiber die Tatsachen, die ihm in Bezug auf das genannte Bauvorhaben bekannt werden, allen nicht am
Bau beteiligten Dritten gegenlber Stillschweigen zu wahren, besonders gegenuber allgemeiner Presse, Fach-
presse, Rundfunk und Fernsehen etc.. Fotografieren und dergleichen auf der Baustelle ist nur mit schriftlicher
Genehmigung der Auftraggeberin gestattet.

Zum Stillschweigen hat der Auftragnehmer auch alle seine Beschéaftigten und Erfullungsgehilfen einschlief3lich
der von ihm herangezogenen Nachunternehmer zu verpflichten. Gewerbliche Werbung auf der Baustelle ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Auftraggeberin erlaubt.

Gerichtsstand, Rechtswahl, Salvatorische Klausel

Ist der Auftragnehmer Vollkaufmann, eine juristische Person des offentlichen Rechts oder ein offentlich-
rechtliches Sondervermégen, ist Gerichtsstand der Sitz der Auftraggeberin. Der Auftragnehmer kann jedoch
auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagt werden.

Anwendbar ist das autonome deutsche Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausdriicklich ausge-
schlossen.

Sollten Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen oder sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder
werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Liicke herausstellen, so soll hierdurch die Gultigkeit der Ubrigen
Bestimmungen nicht beriihrt werden. An Stelle der unwirksamen oder undurchfihrbaren Vertragsbestimmun-
gen werden die Vertragsparteien eine angemessene Regelung vereinbaren, die in wirtschaftlicher Hinsicht dem
am nachsten kommt, was Ublicherweise vereinbart worden ware, wenn die Unwirksamkeit oder Undurchfihr-
barkeit bekannt gewesen ware. Die vorstehende Regelung gilt auch, wenn sich bei der Durchfiihrung oder in
der Auslegung des Vertrages eine ausfillungsbediirftige Licke ergibt. In Kenntnis der Rechtsprechung des
BGH zu § 139 BGB ist es der ausdrickliche Wille der Parteien, die Wirksamkeit der Ubrigen Vertragsbestim-
mungen unter allen Umstanden aufrecht zu erhalten und § 139 BGB insgesamt abzubedingen.
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